

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp gói thầu số 01.XL: Đường giao trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/QH13 ngày 26/11/2013 của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND xã Sơn Châu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn;

Theo Hồ sơ mời thầu gói thầu số 01.XL công trình: Đường giao trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn do Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Tuấn Sơn Sơn lập ngày 30/8/2021 và đề nghị của Ban Tài chính, Giao thông xây dựng xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp gói thầu số 01.XL công trình: Đường giao trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn với các nội dung chính như sau:

Nội dung gói thầu: Đường giao trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

Nội dung hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Thống nhất như Hồ sơ mời thầu gói thầu số 01.XL công trình do Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Tuấn Sơn lập ngày 30/8/2021 (có Hồ sơ mời thầu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND xã; Ban quản lý công trình và Trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT; Ban QLCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hồ Phạm Tuấn

Số:204 /QĐ-UBND

Sơn Châu, ngày 10 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRỰC CHÍNH THÔN ĐÔNG XÃ SƠN CHÂU, HUYỆN HƯƠNG SƠN**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung, một số điều của luật xây dựng ngày 17/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn thôn Đông xã Sơn Châu;

Theo Văn bản số 89/KTHT-TĐ ngày 05/8/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường giao thông trực chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông trực chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đường giao thông trực chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn.
2. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Sơn Châu
4. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo nhu cầu đi lại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho người dân; từng bước giữ vững tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.
6. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH XD&TM Quang Minh.

7. Quy mô đầu tư xây dựng và giải pháp thiết kế chủ yếu:

Xây dựng đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu có chiều dài 414,7m gồm 01 tuyến có điểm đầu (Km0+0,00) giao đường trục xã Châu - Bình; điểm cuối (Km0+414,7) giao đường 8B (đường huyện ĐH 66).

Quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp A (TCVN 10380-2014), có bề rộng nền đường $B_{nền} = 6,5m$, bề rộng mặt đường $B_{mặt} = 5,5m$, lề đường $B_1 = 2 \times 0,5 = 1,0m$; độ dốc ngang mặt đường $i = 2\%$, lề đường $i = 4\%$.

- Kết cấu áo đường làm mới tính từ trên xuống:

- + Lớp 1: Bê tông M250, đá 1x2, dày 20cm.
- + Lớp 2: Bạt xác rắn.
- + Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại 2, dày 15cm.
- + Lớp 4: Đất đắp K95, dày 30cm.

- Kết cấu áo đường nâng cấp tính từ trên xuống:

- + Lớp 1: Bê tông M250, đá 1x2, dày 20cm.
- + Lớp 2: Bạt xác rắn.
- + Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại 2 bù vênh
- + Lớp 4: Kết cấu đường cũ

Lề đường đắp bằng đất cấp phối đòi $K > 0,95$

Cống được thiết kế với tải trọng xe H13- X60. Công thoát nước lưu vực khẩu độ thiết kế tùy thuộc vào lưu lượng của lưu vực, bao gồm các cống sau.

TT	Lý trình	Khẩu độ	Loại cống	Ghi chú	Giải pháp
1	Km0+ 3.4	0.5	Bản	Cống tiêu	Làm mới
2	Km0+ 24.29	0.5	Bản	Cống tiêu	Làm mới
3	Km0+ 43.3	0.5	Bản	Cống tiêu	Làm mới
4	Km0+ 188.17	1.00	Bản	Cống tiêu	Nổi cống
5	Km0+ 318.92	1.00	Bản	Cống tiêu	Nổi cống

Tổng số cống là 05 cái trên các tuyến:

+ Công bản B=0,5m: 03 cái (làm mới)

+ Công bản B=1,0m: 01 cái (nồi công)

Kết cấu công bản: Móng, móng, tường cánh, gia cố thượng hạ lưu bằng bê tông M150; Xà mũ mố BTXM M250; Tấm bản mặt BTCT M250; lớp phủ, mui luyện BTXM M250.

Rãnh biên không gia cố: Đối với những đoạn đường có nền đào là nền đất thì tiết diện rãnh là hình thang cân, bề rộng đáy $b = 0,4$ m, sâu $h = 0,4$ m so với cao độ vai đường, dốc mái rãnh ở 2 bên $1:m = 1:1$.

8. Tổng mức đầu tư: 1.571.840.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm bảy một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

Trong đó: - Chi phí xây dựng:	1.328.840.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	39.015.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	139.601.000	đồng
- Chi phí khác:	14.384.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	50.000.000	đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Hình thức quản lý Dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành.

10. Thi công: Thực hiện theo quy định hiện hành.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng HĐND - UBND xã, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hồ Phạm Tuấn

Số: 232 /QĐ-UBND

Sơn Châu, ngày 15 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01.XL xây dựng công trình:
Đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND xã Sơn Châu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND xã Sơn Châu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND xã Sơn Châu về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp gói thầu số 01.XL công trình: Đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn;

Xét đề nghị của Ban Tài chính, giao thông xây dựng xã về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo Biên bản thương thảo hợp đồng số 01 ngày 14/9/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01.XL xây dựng công trình: Đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, với các nội dung chính như sau:

1. Số gói thầu: 01 gói.

2. Nội dung gói thầu: Xây dựng công trình Đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được phê duyệt.

3. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng DD&CN Hoàng Thanh.

Địa chỉ: Thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Giá trúng thầu: 1.326.411.000 đồng

(Một tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, bốn trăm mười một nghìn đồng chẵn)

5. Nguồn vốn: Ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Thời gian thi công: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Điều 2. Giao Ban quản lý công trình kiểm tra trình Chủ đầu tư ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Xây dựng DD&CN Hoàng Thanh theo các nội dung trên và theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Văn phòng UBND xã; Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng DD&CN Hoàng Thanh; Ban quản lý công trình và Trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP, BQLCT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Phạm Tuân

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung, một số điều của luật xây dựng ngày 17/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi Công xây dựng và bảo trì công trình;

Nghị Định số 10/2021 NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị Định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 204 /QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND xã Sơn Châu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn;

Xét đề nghị của Ban Tài chính, ngân sách xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng HĐND-UBND xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hồ Phạm Tuấn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Công trình: Đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND xã Sơn Châu)



STT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01-XL	Xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt	1,328,840,000	Ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 9/2021	Trọn gói	90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
2	02-TV	Tư vấn giám sát thi công công trình gói thầu 01-XL	42,562,000		Chi định thầu		Tháng 9/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp
3	03-TV	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSĐT xây lắp	5,597,000		Chi định thầu		Tháng 9/2021	Trọn gói	30 ngày
			Tổng cộng: 1.376.999.000 đồng						

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN CHÂU

**UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 89/KTHT-TĐ

Hương Sơn, ngày 05 tháng 8 năm 2021

V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình
Đường giao thông trục chính thôn Đông
xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Sơn Châu

Phòng Kinh tế và Hạ tầng nhận được Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Châu về việc trình thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn.

Căn cứ hồ sơ trình thẩm định gửi kèm tờ trình thẩm định;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-HĐND ngày 06/7/2021 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn;

Căn cứ Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn do Ủy ban nhân dân xã Sơn Châu trình.

Sau khi xem xét, Phòng Kinh tế - Hạ tầng thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH

- Tên công trình: Đường giao thông trục chính thôn Đông xã Sơn Châu,

huyện Hương Sơn

- Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Sơn Châu
- Nguồn vốn: Ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác
- Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
- Nhà thầu thực hiện khảo sát và TKBVTC - Tổng dự toán: Công ty TNHH XD&TM Quang Minh.

II. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định gồm:

- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;
- Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 55 của Luật Xây dựng năm 2014;
- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;
- Các hồ sơ, văn bản khác có liên quan.

2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng.

- 22 TCN 263-2000 Quy trình khảo sát đường ô tô
- TCVN 10380:2014 Tiêu chuẩn thiết kế đường GTNT
- 22TCN223-95 Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng
- 22 TCN 220-95 Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ
- 22TCN18-79 Quy phạm thiết kế cầu công theo trạng thái giới hạn
- 22TCN 259-2000 Quy trình khảo sát địa chất công trình
- TCVN 7957-2008 Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước
- QCVN 41:2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

3. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

3.1. Phần tuyến:

- Quy mô: Xây dựng đường giao thông trực chính thôn Đông xã Sơn Châu có chiều dài 414,7m gồm 01 tuyến có điểm đầu (Km0+0,00) giao đường trục xã Châu - Bình; điểm cuối (Km0+414,7) giao đường 8B (đường huyện ĐH 66).

- Tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp A theo TCVN 10380:2014
- Bình đồ, trắc dọc tuyến cơ bản bám theo đường cũ hiện có, cải tạo cục bộ một số vị trí để phù hợp với thực tế; đặc điểm địa hình khu vực tuyến, tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường; phối hợp hài hòa giữa các yếu tố bình đồ - trắc dọc - trắc ngang.

- Trắc ngang tuyến: Nền đường $B_{nền} = 6,5m$, mặt đường $B_{mặt} = 5,5m$, bề rộng lề đất $B_{lề} = 2 \times 0,5m = 1,0m$, độ dốc ngang mặt đường $i_m = 2\%$, độ dốc ngang lề đất $i_{lề} = 4\%$.

- Kết cấu áo đường làm mới tính từ trên xuống:

+ Lớp 1: Bê tông M250, đá 1x2, dày 20cm.

+ Lớp 2: Bạt xác rắn.

+ Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại 2, dày 15cm.

+ Lớp 4: Đất đắp K95, dày 30cm.

- Kết cấu áo đường nâng cấp tính từ trên xuống:

+ Lớp 1: Bê tông M250, đá 1x2, dày 20cm.

+ Lớp 2: Bạt xác rắn.

+ Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại 2 bù vênh

+ Lớp 4: Kết cấu đường cũ

- Nền đường: Hệ số mái taluy nền đắp 1/1,5; mái taluy nền đào 1/1; nền đường được đắp đất cấp 3, đầm chặt $K \geq 0,95$ ($CBR \geq 4$).

3.2. Công trình trên tuyến: Hệ thống thoát nước ngang

Cống được thiết kế với tải trọng xe H13- X60. Công thoát nước lưu vực khẩu độ thiết kế tùy thuộc vào lưu lượng của lưu vực, bao gồm các cống sau:

TT	Lý trình	Khẩu độ	Loại cống	Ghi chú	Giải pháp
1	Km0+ 3.4	0.5	Bản	Cống tiêu	Làm mới
2	Km0+ 24.29	0.5	Bản	Cống tiêu	Làm mới
3	Km0+ 43.3	0.5	Bản	Cống tiêu	Làm mới
4	Km0+ 188.17	1.00	Bản	Cống tiêu	Nối cống
5	Km0+ 318.92	1.00	Bản	Cống tiêu	Nối cống

- Kết cấu cống bản: Móng, mố, tường cánh, gia cố thượng hạ lưu bằng bê tông M150#; Xà mũ mố BTXM M250#; Tấm bản mặt BTCT M250#; lớp phủ, mui luyện BTXM M250#.

- Rãnh biên không gia cố: Đối với những đoạn đường có nền đào là nền đất thì tiết diện rãnh là hình thang cân, bề rộng đáy $b = 0,4 m$, sâu $h = 0,4 m$ so với cao độ vai đường, dốc mái rãnh ở 2 bên $1:m = 1:1$.

3.3. Thiết kế giao cắt: Tại các vị trí giao cắt với đường giao thiết kế vượt nổi đảm bảo êm thuận.

3.4. An toàn giao thông: Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mang số hiệu QCVN 41:2019.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng.

- Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật lập theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

- Thiết kế bản vẽ thi công: Giải pháp thiết kế xây dựng công trình phù hợp với quy trình, quy phạm thiết kế công trình xây dựng giao thông; phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn và điều kiện thực tế hiện trường, đảm bảo phát huy hiệu quả dự án.

- Công ty TNHH XD&TM Quang Minh đủ điều kiện để khảo sát, thiết kế công trình trên; các cá nhân chủ trì khảo sát, thiết kế, lập dự toán có đủ năng lực hành nghề theo quy định.

2. Sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công với quy hoạch xây dựng

Quy mô, hướng tuyến, vị trí công trình cơ bản phù hợp với quy hoạch của xã Sơn Châu đã được phê duyệt.

3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Các nội dung chính về quy mô, cấp hạng, địa điểm xây dựng, tổng mức đầu tư công trình cơ bản phù hợp với chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 13/QĐ-HĐND ngày 06/7/2021 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Châu.

4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực: Công trình thiết kế phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, giải pháp thiết kế đảm bảo kết nối hệ thống giao thông khu vực.

5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế bản vẽ thi công về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

Giải pháp thiết kế các hạng mục công trình tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã viện dẫn, các quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình, bảo đảm an toàn xây dựng.

Công trình không thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Các hạng mục thiết kế tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Công trình thiết kế cơ bản tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, việc quản lý, xử lý chất thải và các nghĩa vụ khác về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Các hạng mục công trình thiết kế tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã viện dẫn và quy trình, quy phạm có

liên quan.

7. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng (TMĐT XD).

7.1. Cơ sở xác định các khoản mục chi phí trong TMĐT XD

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.
- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
- Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.
- Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
- Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
- Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh.
- Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh.
- Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh.
- Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 6 năm 2021 các khu vực trong tỉnh của Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Một số vật liệu không có trong thông báo giá lấy theo đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh hoặc áp giá của nhà sản xuất, cung cấp.
- Các chế độ, chính sách hiện hành do Nhà nước ban hành về công tác lập

dự toán công trình xây dựng.

- Khối lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Công ty TNHH XD&TM Quang Minh lập, đã được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận.

7.2. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế: Khối lượng của hồ sơ thiết kế và dự toán phù hợp.

7.3. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình: Hồ sơ dự toán được lập cơ bản phù hợp với các quy định hiện hành; có điều chỉnh một vài công tác để phù hợp với biện pháp thi công và thực tế hiện trường.

7.4. Giá trị dự toán thẩm định: 1.571.840.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm bảy một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn). Trong đó:

Khoản mục chi phí	Giá trị (đồng)	Ghi chú
- Chi phí xây dựng:	1.328.840.000	
- Chi phí quản lý dự án:	39.015.000	
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	139.601.000	
- Chi phí khác:	14.384.000	
- Chi phí dự phòng	50.000.000	

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường giao thông trực chính thôn Đông xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn đã được thẩm định đạt yêu cầu trình duyệt. Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KTHT.



TRƯỞNG PHÒNG


Trần Quang Hòa